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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

CPV – 45200000 - 9   WYMAGANIA OGÓLNE
 

WSTᆀP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna CPV-45200000-9
Wymagania Ogólne odnosi siᆐ do wymagaᑀ wspólnych dla poszczególnych 
wymagaᑀ technicznych dotyczၐcych wykonania i odbioru Robót, które zostanၐ 
wykonane w ramach: Remontu i przebudowy pomieszczeᑀ na magazyny odzieៀy w 
budynku przy ul. Unii Lubelskiej 35 w Koᐠobrzegu na dziaᐠce nr 21/40, obrᆐb 13.

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowiၐ czᆐᖰၰ Dokumentów Przetargowych i naleៀy je 
stosowaၰ w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objᆐtych S T    
L.p
.

Pozycja 
przedmiar

u

Opis robót

1 2 3
1 1, 2, 12, 

13
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych
1. Oczyszczenie miejsc reperowanych.
2. Rᆐczne ciᆐcie nowej papy na ᐠaty.
3. Przyciᆐcie istniejၐcego pokrycia dla podsuniᆐcia ᐠaty.
4. Przyciᆐcie brzegów uszkodzenia w pokryciu.
5. Wstawienie ᐠaty z przyklejeniem lepikiem i przybiciem 
gwoហdziami.
6. Posmarowanie zakᐠadów ᐠaty lepikiem.
7. Rozbiórka istniejၐcego pokrycia z papy.

2 3, 4 Wywóz papy spryzmowanej samochodami samowyᐠadowczymi
1. Zaᐠadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na ᖰrodki 
transportowe.
2. Wywiezienie na odlegᐠoᖰၰ do 1 km.
3. Wyᐠadowanie ze ᖰrodków transportowych.

3 5 Utylizacja papy
4 6 Pokrycie dachów papၐ termozgrzewalnၐ dwuwarstwowe

1. Oczyszczenie i zagruntowanie podᐠoៀa.
2. Ukᐠadanie papy metodၐ zgrzewania, gazem propan, butan.
3. Ksztaᐠtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i 
ukᐠadanie metodၐ zgrzewania.
4. Przyciᆐcie papy przy kominach, wᐠazach, lukarnach itp.

5 7 Pokrycie dachów papၐ termozgrzewalnၐ - obróbki z papy 
nawierzchniowej
1. Oczyszczenie i zagruntowanie podᐠoៀa.
2. Ukᐠadanie papy metodၐ zgrzewania, gazem propan, butan.
3. Ksztaᐠtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i 



ukᐠadanie metodၐ zgrzewania.
4. Przyciᆐcie papy przy kominach, wᐠazach, lukarnach itp.

6 8 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych,
wyskoków i pasów elew. gzymsów i krawᆐdzi balkonowych z 
blachy ocynkowanej
1. Wymiana pokrycia polegajၐca na rozbiórce i wstawianiu nowej 
blachy. Ciᆐcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i skᐠadanie w 
elementy.
2. Wykonanie rၐbków stojၐcych lub leៀၐcych oraz nakᐠadek.
3. Krycie i umocowanie obróbek na gwoហdzie z obrobieniem i 
polutowaniem
4. Naprawa obróbek blacharskich polegajၐca na sprawdzeniu i 
oznaczeniu miejsc reperacji.
6. Umocowanie obruszonych elementów. Rᆐczne przyciᆐcie ᐠatek 
z blachy. Oczyszczenie miejsc do lutowania.

7 9, 10, 11 Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy
1. Ostroៀne rozebranie obróbek.
2. Posegregowanie blachy na nadajၐca siᆐ i nie nadajၐcၐ siᆐ do 
dalszego uៀytku.
3. Zᐠoៀenie blachy we wskazanym miejscu.
4. Oczyszczenie podᐠoៀa z gwoហdzi i szpilek.
5. Wyprostowanie , poobcinanie zniszczonych brzegów i 
zaᐠoៀenie blachy we wskazanym miejscu bez wzglᆐdu na gruboᖰၰ 
blachy.

8 14, 15 Rynny dachowe póᐠokrၐgᐠe o ᖰr.15cm - z blachy ocynkowanej
1. Przygotowanie, zaᐠoៀenie i umocowanie rynien.
2. Wykonanie zaᐠamaᑀ i wpustów.
3. Wykonanie i zaᐠoៀenie zbiorniczków 40x30x30 cm.

9 16 Rury spustowe okrၐgᐠe o ᖰr.15cm - z blachy ocynkowanej
1. Przygotowanie, zaᐠoៀenie i umocowanie rur spustowych.
2. Wykonanie zaᐠamaᑀ oraz poᐠၐczeᑀ z rurၐ ៀeliwnၐ deszczowၐ 
lub wykonanie kolanka.

10 17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o ᖰr. do 315 mm
1. Zaᐠoៀenie i dopasowanie uszczelek.
2. Ustawienie wywietrzaka.
3. Skrᆐcenie ᖰrubami poᐠၐczeᑀ koᐠnierzowych.
4. Obsadzenie zaczepów.
5. Zaᐠoៀenie linek naciၐgowych ze ᖰciၐgaczami ᖰrubowymi.

11 18 Podstawy dachowe stalowe koᐠowe typ B/II o ᖰr. do 315 mm, w 
ukᐠadach kanaᐠowych
1. Obsadzenie ᖰrub fundamentowych w gotowych gniazdach.
2. Ustawienie podstawy z wypoziomowaniem.
3. Zamocowanie podstawy ᖰrubami fundamentowymi.
4. Uszczelnienie dolnej krawᆐdzi podstawy.

12 19 Anemostaty koᐠowe typ D o ᖰr. do 400 mm
1. Zaᐠoៀenie i dopasowanie uszczelek.
2. Skrᆐcenie ᖰrubami poᐠၐczeᑀ koᐠnierzowych.

13 20, 21, 
22, 23

Rᆐczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach ៀelbetowych na 
powierzchniach pionowych zaprawၐ cementowo-polimerowၐ -
wykonanie warstwy sczepnej - gzyms podrynnowy



1. Oczyszczenie powierzchni z pyᐠu i zanieczyszczeᑀ.
2. Nawilៀenie miejsca naprawy.
3. Przygotowanie mieszanki materiaᐠu.
4. Naᐠoៀenie powᐠoki warstwy sczepnej.
5. Usuniᆐcie odpadów i oczyszczenie miejsca pracy

14 24, 25, 26 Wykucie z muru oᖰcieៀnic drewnianych
1. Ostroៀne wykucie elementów wykazanych w tablicy z 
odniesieniem i zaᐠoៀeniem na wskazane miejsce.

15 27 Rozebranie ᖰcian z cegieᐠ na zaprawie cementowo-wapiennej
1. Rᆐczne rozebranie ᖰcian, filarów, kolumn, nadproៀy i licowania 
z cegieᐠ i kamieni.
2. Odᐠoៀenie na bok cegieᐠ caᐠych i poᐠówek oraz kamieni 
nadajၐcych siᆐ do ponownego wbudowania.
3. Oczyszczenie cegieᐠ z resztek zaprawy.

16 28 Uzupeᐠnienie ᖰcian lub zamurowanie otworów w ᖰcianach na 
zaprawie cementowej cegᐠami
1. Wyznaczenie poᐠoៀenia ᖰcian.
2. Rᆐczne wykucie strzᆐpi.
3. Murowanie ᖰcian lub zamurowanie otworów o objᆐtoᖰci do 2 m3 
w jednym miejscu.

17 29 Uzupeᐠnienie ᖰcianek z cegieᐠ o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie 
otworów w ᖰciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
1. Wyznaczenie poᐠoៀenia ᖰcianek.
2. Rᆐczne wykucie strzᆐpi.
3. Murowanie ᖰcianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu.
4. Zbrojenie ᖰcianek bednarkၐ.

18 30, 31 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych
1. Obsadzenie oᖰcieៀnic oraz montaៀ oszklonych okien i drzwi 
balkonowych.
2. Wypeᐠnienie wolnych przestrzeni piankၐ.
3. Uszczelnienie oᖰcieៀnic.
4. Zamocowanie obramowania z kၐtownika.

19 32 Okna aluminiowe
1. Obsadzenie oᖰcieៀnic.
2. Montaៀ oszklonych okien.
3. Wypeᐠnienie wolnych przestrzeni piankၐ.
4. Uszczelnianie oᖰcieៀnic.

20 33 Drzwi aluminiowe dwuskrzydᐠowe
1. Obsadzenie oᖰcieៀnic.
2. Montaៀ oszklonych drzwi.
3. Uszczelnianie oᖰcieៀnic silikonem i piankၐ.

21 34 Drzwi stalowe peᐠne
1. Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania drzwi.
2. Obsadzenie drzwi.
3. Zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa oᖰcieៀy i tynków.
4. Malowanie farbami olejnymi.

22 35 Przygotowanie starego podᐠoៀa pod docieplenie metodၐ lekkၐ-
mokrၐ - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1 . Oczyszczenie podᐠoៀa z brudu, kurzu, glonów, pleᖰni lub starej 
farby z luហnymi czᆐᖰciami tynku



23 36 Przygotowanie starego podᐠoៀa pod docieplenie metodၐ lekkၐ-
mokrၐ - dwukrotne gruntowanie
1. Gruntowanie wzmacniajၐce podᐠoៀe i zmniejszajၐce 
nasiၐkliwoᖰၰ

24 37 Przygotowanie podᐠoៀa pod docieplenie metodၐ lekkၐ - mokrၐ, 
sprawdzenie przyczepnoᖰci
1. Sprawdzenie przyczepnoᖰci zaprawy klejၐcej do podᐠoៀa

25 38, 39, 
40, 41, 
42, 43, 
44, 45

Ocieplenie ᖰcian budynków pᐠytami styropianowymi
1. Przygotowanie zaprawy klejၐcej
2. Przyciᆐcie i przyklejenie pᐠyt styropianowych do ᖰciany
3. Wyrównanie ewentualnych nierównoᖰci wierzchniej warstwy 
styropianu przez zeszlifowanie nierównoᖰci papierem ᖰciernym i 
odpylenie
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wᐠókna szklanego
6. Przyklejenie kၐtowników w naroៀach wypukᐠych i wyrównanie 
zaprawၐ powierzchni przylegᐠych do naroៀy
7. Zamocowanie listwy cokoᐠowej

26 46, 47, 
48, 49, 50

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 
mm wykonana rᆐcznie na uprzednio przygotowanym podᐠoៀu
1. Uᐠoៀenie podkᐠadowej masy tynkarskiej
2. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
3. Naniesienie zaprawy, na podᐠoៀe pacၐ stalowၐ.
4. Zatarcie pacၐ z tworzywa sztucznego w celu uzyskania ៀၐdanej 
faktury.
5. Zabezpieczenie siatkၐ lub foliၐ przed deszczem lub 
nadmiernym nasᐠonecznieniem.

27 51 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych
1. Rᆐczne wykucie gniazd i bruzd w ᖰcianach bez wzglᆐdu na 
rodzaj zaprawy.
2. Obsadzenie podokienników i stopni prefabrykowanych.
3. Zreperowanie uszkodzonych tynków.

28 52 ᖠcianki dziaᐠowe peᐠne z cegieᐠ peᐠnych lub dziurawek gr.1/2ceg.
1. Wymurowanie ᖰcianek.
2. Ustawienie i rozebranie rusztowaᑀ.

29 53, 54, 55 Okᐠadziny z pᐠyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyᑀcze na 
ᖰcianach i stropach
1. Wytrasowanie siatki pᐠyt na podᐠoៀu.
2. Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
3. Przyklejenie pasków z gipsowo - kartonowych do podᐠoៀa na 
zaprawie gipsowej
4. Przyklejenie pᐠyt do podᐠoៀa wraz z przyciᆐciem i 
dopasowaniem
5. Przymocowanie pᐠyt do gotowego rusztu za pomocၐ gwoហdzi 
(na ᖰcianach) lub wkrᆐtów (na stropach) wraz z przyciᆐciem i 
dopasowaniem
6. Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania 
powierzchni okᐠadzin.
7. Szpachlowanie poᐠၐczeᑀ i styków pᐠyt ze ᖰcianami i stropami.
8. Zabezpieczenie spoin taᖰmၐ papierowၐ
9. Szpachlowanie i cyklinowanie wykaᑀczajၐce



30 56 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej 
poziome
1. Oczyszczenie podᐠoៀa.
2. Uᐠoៀenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej 
szerokiej i papy asfaltowej ze smarowaniem zakᐠadów emulsjၐ 
asfaltowၐ gᆐstၐ i lepikiem asfaltowym

31 57 Izolacje cieplne i przeciwdzwiᆐkowe z weᐠny mineralnej poziome z 
pᐠyt ukᐠadanych na sucho
1. Oczyszczenie podᐠoៀa.
2. Uᐠoៀenie pᐠyt na sucho

32 58 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnᆐtrznych - pᐠyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z 
gruntowaniem
1. Przygotowanie powierzchni
2. Szpachlowanie
3. Gruntowanie
4. Malowanie
5. Fluatowanie

33 59 Samopoziomujၐce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnၐtrz 
budynków pod pᐠytki z kamieni sztucznych, wykᐠadziny i parkiet
1. Oczyszczenie podᐠoៀa z kurzu, brudu, wapna, olejów, tᐠuszczu, 
substancji bitumicznych, farb itp.
2. Zredukowanie chᐠonnoᖰci podᐠoៀa emulsjၐ gruntujၐcၐ ATLAS 
UNI-GRUNT - dwukrotnie.
3. Przygotowanie zaprawy przy uៀyciu agregatu mieszajၐcego.
4. Uᐠoៀenie samopoziomujၐcych mas szpachlowych, przy 
uwzglᆐdnieniu kontrolowania poziomów.
5. Zapewnienie warunków dojrzewania.
6. Wykonanie spoin dylatacyjnych.

34 60 Posadzki jednobarwne z pᐠytek kamionkowych GRES o wym. 
20x20 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 4 mm w 
pomieszczeniach o pow. do 10 m2
1. Oczyszczenie podᐠoៀa.
2. Wymierzenie i ustawienie punktów wysokoᖰciowych.
3. Sortowanie pᐠytek.
4. Przygotowanie masy klejၐcej.
5. Przyciᆐcie, dopasowanie i uᐠoៀenie pᐠytek na zaprawie klejowej.
6. Obrobienie wnᆐk, przejᖰၰ, pilastrów itd.
7. Wypeᐠnienie spoin zaprawၐ.
8. Oczyszczenie posadzek.

1.3.1. Niezaleៀnie od postanowieᑀ Warunków Szczególnych - normy paᑀstwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bᆐdၐ stosowane 
przez Wykonawcᆐ w jᆐzyku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczၐce Robót
Podstawၐ wykonania robót jest wielobranៀowy projekt remontu i przebudowy 
pomieszczeᑀ na magazyny odzieៀy w budynku przy ul. Unii Lubelskiej 35 w 
Koᐠobrzegu, dziaᐠka nr 21/40, obrᆐb 13  opracowany przez mgr inៀ. arch. Marka 
Roszkowskiego , Koᐠobrzeg – sierpieᑀ 2006 r. 



Wykonawca robót powinien uzgodniၰ z Inwestorem harmonogram prowadzenia robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich 
zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ Projektowၐ, ST i poleceniami Inៀyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajၐcy w terminie okreᖰlonym w umowie przekaៀe Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bᆐdzie zawieraၰ :
Projekt branៀy architektoniczno-konstrukcyjnej remontu i przebudowy pomieszczeᑀ 
na magazyny odzieៀy w budynku przy ul. Unii Lubelskiej 35 w Koᐠobrzegu, dziaᐠka nr 
21/40, obrᆐb 13 .
Przedmiary robót 
Informacjᆐ dotyczၐcၐ bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, którၐ Zamawiajၐcy przekaៀe Wykonawcy po podpisaniu 
Umowy  bᆐdzie zawieraၰ nastᆐpujၐce czᆐᖰci:

Wykonawca zobowiၐzany jest w cenie umowy opracowaၰ dokumentacjᆐ; 
1. Projekt organizacji i harmonogram robót
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnoᖰၰ Robót z Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inៀyniera Wykonawcy stanowiၐ czᆐᖰၰ umowy (kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione choၰby w jednym z nich sၐ obowiၐzujၐce dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte byᐠy w caᐠej dokumentacji. 

Wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub opuszczeᑀ w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomiၰ Inៀyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieៀnoᖰci opis 
wymiarów waៀniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiaᐠy bᆐdၐ zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST.

Dane okreᖰlone w Dokumentacji projektowej i w ST bᆐdၐ uwaៀane za wartoᖰci 
docelowe, od których dopuszczalne sၐ odchylenia w ramach okreᖰlonego przedziaᐠu 
tolerancji. Cechy materiaᐠów i elementów budowli muszၐ byၰ jednorodne i 
wykazywaၰ bliskၐ zgodnoᖰၰ z okreᖰlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogၐ przekraczaၰ dopuszczalnego przedziaᐠu tolerancji. 

W przypadku gdy materiaᐠy lub Roboty nie bᆐdၐ w peᐠni zgodne z Dokumentacjၐ 
Projektowၐ lub ST i wpᐠynie to na niezadawalajၐcၐ jakoᖰၰ elementu budowli, to takie 
materiaᐠy bᆐdၐ niezwᐠocznie zastၐpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiၐzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aៀ do zakoᑀczenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bᆐdzie utrzymywaၰ tymczasowe urzၐdzenia 
zabezpieczajၐce, w tym ogrodzenia, porᆐcze, oᖰwietlenie, sygnaᐠy i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne ᖰrodki niezbᆐdne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i przyjmuje siᆐ, ៀe jest 
wᐠၐczony w cenᆐ umownၐ.

1.4.5. Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczၐce ochrony ᖰrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykaᑀczania Robót Wykonawca bᆐdzie:
a) utrzymywaၰ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojၐcej,
b) podejmowaၰ wszelkie uzasadnione kroki majၐce na celu stosowanie siᆐ do 
przepisów i norm dotyczၐcych ochrony ᖰrodowiska na terenie i wokóᐠ Terenu Budowy 
oraz bᆐdzie unikaၰ uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci dla osób lub wᐠasnoᖰci spoᐠecznej i 
innych, a wynikajၐcych ze skaៀenia, haᐠasu lub innych przyczyn powstaᐠych w 
nastᆐpstwie jego sposobu dziaᐠania. Stosujၐc siᆐ do tych wymagaᑀ, bᆐdzie miaᐠ 
szczególny wzglၐd na:
l) Lokalizacjᆐ zaplecza, magazynów, skᐠadowisk i dróg dojazdowych.
2) ᖠrodki ostroៀnoᖰci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyᐠami lub substancjami 

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyᐠami i gazami,
c) moៀliwoᖰciၐ powstania poៀaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpoៀarowa

Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony przeciwpoៀarowej.
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ sprawny sprzᆐt przeciwpoៀarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy  w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.
Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostᆐpem osób trzecich.
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem 
wywoᐠanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaᐠy szkodliwe dla otoczenia

Materiaᐠy, które w sposób trwaᐠy sၐ szkodliwe dla otoczenia, nie bᆐdၐ dopuszczone 
do uៀycia. Nie dopuszcza siᆐ uៀycia materiaᐠów wywoᐠujၐcych szkodliwe 
promieniowanie o stᆐៀeniu wiᆐkszym od dopuszczalnego, okreᖰlonego odpowiednimi 
przepisami.
Wszelkie materiaᐠy odpadowe uៀyte do Robót bᆐdၐ miaᐠy ᖰwiadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnionၐ jednostkᆐ, jednoznacznie okreᖰlajၐce brak szkodliwego 
oddziaᐠywania tych materiaᐠów na ᖰrodowisko.



Materiaᐠy, które sၐ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoᑀczeniu 
Robót ich szkodliwoᖰၰ zanika (np. materiaᐠy pylaste), mogၐ byၰ uៀyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagaᑀ technologicznych wbudowania. Jeៀeli wymagajၐ tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiajၐcy powinien otrzymaၰ zgodᆐ na uៀycie tych 
materiaᐠów od wᐠaᖰciwych organów administracji paᑀstwowej. Jeៀeli Wykonawca uៀyᐠ 
materiaᐠów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uៀycie 
spowodowaᐠo jakiekolwiek zagroៀenie ᖰrodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiajၐcy.

1.4.8. Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronᆐ instalacji na powierzchni ziemi i za urzၐdzenia 
podziemne, takie jak rurociၐgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wᐠadz, 
bᆐdၐcych wᐠaᖰcicielami tych urzၐdzeᑀ, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiajၐcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzၐdzeᑀ w czasie 
trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiၐzany umieᖰciၰ w swoim harmonogramie rezerwᆐ czasowၐ 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które majၐ byၰ wykonane w zakresie przeᐠoៀenia 
instalacji i urzၐdzeᑀ podziemnych na Terenie Budowy i powiadomiၰ Inៀyniera i 
wᐠadze lokalne o zamiarze rozpoczᆐcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwᐠocznie powiadomi Inៀyniera i zainteresowane 
wᐠadze oraz bᆐdzie z nimi wspóᐠpracowaᐠ, dostarczajၐc wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie 
spowodowane przez jego dziaᐠania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urzၐdzeᑀ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiajၐcego.

Okreᖰlenia podstawowe

Inៀynier – osoba wyznaczona przez Zamawiajၐcego, upowaៀniona do nadzoru nad 
realizacjၐ Robót i do wystᆐpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcᆐ, upowaៀniona do 
kierowania Robotami i do wystᆐpowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inៀyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, sᐠuៀၐcy do wpisywania przez Wykonawcᆐ obmiaru dokonywanych Robót w 
formie wyliczeᑀ, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaᐠၐczników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegajၐ potwierdzeniu przez Inៀyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajၐcego, 
niezbᆐdne do przeprowadzenia wszelkich badaᑀ i prób zwiၐzanych z ocenၐ jakoᖰci 
materiaᐠów oraz Robót.
Materiaᐠy – wszelkie tworzywa niezbᆐdne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacjၐ Projektowၐ i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inៀyniera.
Polecenie Inៀyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inៀyniera w 
formie pisemnej dotyczၐce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwiၐzanych z 
prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bᆐdၐca autorem Dokumentacji 
Projektowej.



ᖠlepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich iloᖰci (przedmiar) w kolejnoᖰci 
technologicznej ich wykonania

2. MATERIAᐐY

2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiaᐠów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegóᐠowe 
informacje dotyczၐce proponowanego ហródᐠa wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiaᐠów i odpowiednie ᖰwiadectwa badaᑀ laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inៀyniera. Zatwierdzenie partii (czᆐᖰci) materiaᐠów z 
danego ហródᐠa nie oznacza automatycznie, ៀe wszelkie materiaᐠy z danego ហródᐠa 
uzyskajၐ zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiၐzany jest do prowadzenia badaᑀ w celu udokumentowania, ៀe 
materiaᐠy uzyskane z dopuszczonego ហródᐠa w sposób ciၐgᐠy speᐠniajၐ wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postᆐpu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiaᐠów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleᑀ od wᐠaᖰcicieli i odnoᖰnych wᐠadz na 
pozyskanie materiaᐠów z jakichkolwiek ហródeᐠ miejscowych, wᐠၐczajၐc w to ហródᐠa 
wskazane przez Zamawiajၐcego i jest zobowiၐzany dostarczyၰ Inៀynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczᆐciem eksploatacji ហródᐠa.
Wykonawca przedstawi dokumentacjᆐ zawierajၐcၐ raporty z badaᑀ terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowanၐ przez siebie metodᆐ wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inៀynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za speᐠnienie 
wymagaᑀ iloᖰciowych i jakoᖰciowych materiaᐠów z jakiegokolwiek ហródᐠa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opᐠaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty zwiၐzane z dostarczeniem materiaᐠów do Robót.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ 
one potrzebne do Robót, byᐠy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaᐠy 
swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰၰ do Robót i byᐠy dostᆐpne do kontroli przez Inៀyniera.
Miejsca czasowego skᐠadowania bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inៀynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcᆐ.

2.4. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom

Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom zostanၐ przez Wykonawcᆐ wywiezione z 
Terenu Budowy, bၐdហ zᐠoៀone w miejscu wskazanym przez Inៀyniera. Jeᖰli Inៀynier 
zezwoli Wykonawcy na uៀycie tych materiaᐠów do innych robót niៀ te, dla których 
zostaᐠy zakupione to koszt tych materiaᐠów zostanie przewartoᖰciowany przez 
Inៀyniera. 
Kaៀdy rodzaj Robót, w którym znajdujၐ siᆐ niezbadane i niezaakceptowane 
materiaᐠy, Wykonawca wykonuje na wᐠasne ryzyko, liczၐc siᆐ z jego nieprzyjᆐciem i 
niezapᐠaceniem. 



2.5. Wariantowe stosowanie materiaᐠów

Jeᖰli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego 
zastosowania rodzaju materiaᐠu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inៀyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uៀyciem materiaᐠu, albo w 
okresie dᐠuៀszym, jeᖰli bᆐdzie to wymagane dla badaᑀ prowadzonych przez 
Inៀyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaᐠu nie moៀe byၰ póហniej 
zmieniany bez zgody Inៀyniera .

3. SPRZᆀT

Wykonawca zobowiၐzany jest do uៀywania tylko takiego sprzᆐtu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych Robót. Sprzᆐt uៀywany 
do Robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ Wykonawcy i odpowiadaၰ pod wzglᆐdem 
typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inៀyniera; w przypadku braku ustaleᑀ w takich dokumentach 
sprzᆐt powinien byၰ uzgodniony i zaakceptowany przez Inៀyniera.

Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami okreᖰlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inៀyniera w 
terminie przewidzianym umowၐ.

Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania Robót ma byၰ 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoᖰci do pracy. Bᆐdzie on zgodny z normami 
ochrony ᖰrodowiska i przepisami dotyczၐcymi jego uៀytkowania.
Wykonawca dostarczy Inៀynierowi kopie dokumentów potwierdzajၐcych 
dopuszczenie sprzᆐtu do uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeៀeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego uៀycia 
sprzᆐtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inៀyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjᆐ przed uៀyciem sprzᆐtu. Wybrany sprzᆐt, 
po akceptacji Inៀyniera, nie moៀe byၰ póហniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia niegwarantujၐce zachowania 
warunków umowy zostanၐ przez Inៀyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych ograniczeᑀ obciၐៀenia na oᖰ przy 
transporcie materiaᐠów/sprzᆐtu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbᆐdne 
pozwolenia od wᐠadz co do przewozu nietypowych ᐠadunków i w sposób ciၐgᐠy 
bᆐdzie o kaៀdym takim przewozie powiadamiaᐠ Inៀyniera.
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania tylko takich ᖰrodków transportu, które 
nie wpᐠynၐ niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych Robót i wᐠaᖰciwoᖰci 
przewoៀonych materiaᐠów.
Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami okreᖰlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inៀyniera, w 
terminie przewidzianym umowၐ.



ᖠrodki transportu nieodpowiadajၐce warunkom dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie 
mogၐ byၰ uៀyte przez Wykonawcᆐ pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego uៀytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowၐ oraz za 
jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i wykonywanych Robót, za ich zgodnoᖰၰ z 
Dokumentacjၐ Projektowၐ wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inៀyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za dokᐠadne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokoᖰci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzᆐdnymi okreᖰlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piᖰmie przez 
Inៀyniera.
Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez Wykonawcᆐ w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostanၐ, jeᖰli wymagaၰ tego bᆐdzie Inៀynier, poprawione przez 
Wykonawcᆐ na wᐠasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokoᖰci przez Inៀyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoᖰci za ich 
dokᐠadnoᖰၰ.
Decyzje Inៀyniera dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i elementów 
Robót bᆐdၐ oparte na wymaganiach sformuᐠowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a takៀe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inៀynier uwzglᆐdni wyniki badaᑀ materiaᐠów i Robót, rozrzuty normalnie wystᆐpujၐce 
przy produkcji i przy badaniach materiaᐠów, doᖰwiadczenia z przeszᐠoᖰci, wyniki 
badaᑀ naukowych oraz inne czynniki wpᐠywajၐce na rozwaៀanၐ kwestiᆐ. Polecenia 
Inៀyniera bᆐdၐ wykonywane nie póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcᆐ, pod groហbၐ zatrzymania Robót. Skutki finansowe 
z tego tytuᐠu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
 

6.1. Program zapewnienia jakoᖰci (PZJ)

Do obowiၐzków Wykonawcy naleៀy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inៀyniera programu zapewnienia jakoᖰci, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, moៀliwoᖰci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujၐce 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacjၐ Projektowၐ, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inៀyniera.
Program zapewnienia jakoᖰci bᆐdzie zawieraၰ:
a) czᆐᖰၰ ogólnၐ opisujၐcၐ:
- organizacjᆐ wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,



- BHP,
- wykaz zespoᐠów roboczych, ich kwalifikacjᆐ i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakoᖰၰ i terminowoᖰၰ wykonania poszczególnych 
elementów Robót,
- system (sposób i procedurᆐ) proponowanej kontroli i sterowania jakoᖰciၐ 
wykonywanych Robót,
- wyposaៀenie w sprzᆐt i urzၐdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
wᐠasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciၰ prowadzenie 
badaᑀ),
- sposób oraz formᆐ gromadzenia wyników badaᑀ laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujၐcych, a takៀe wyciၐganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formᆐ przekazywania 
tych informacji Inៀynierowi);
b) czᆐᖰၰ szczegóᐠowၐ opisujၐcၐ dla kaៀdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urzၐdzeᑀ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaៀeniem w mechanizmy do sterowania i urzၐdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i iloᖰၰ ᖰrodków transportu oraz urzၐdzeᑀ do magazynowania i zaᐠadunku 
materiaᐠów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ᐠadunków przed utratၐ ich wᐠaᖰciwoᖰci w czasie 
transportu,
- sposób i procedurᆐ pomiarów i badaᑀ (rodzaj i czᆐstotliwoᖰၰ, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urzၐdzeᑀ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaᐠów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postᆐpowania z materiaᐠami i Robotami nieodpowiadajၐcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoᖰci Robót

Celem kontroli Robót bᆐdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiၐgnၐၰ zaᐠoៀonၐ jakoᖰၰ Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ Robót i jakoᖰci materiaᐠów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wᐠၐczajၐc personel, laboratorium, 
sprzᆐt, zaopatrzenie i wszystkie urzၐdzenia niezbᆐdne do pobierania próbek, badaᑀ 
materiaᐠów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inៀynier moៀe zaៀၐdaၰ od Wykonawcy 
przeprowadzenia badaᑀ w celu zademonstrowania, ៀe poziom ich wykonywania jest 
zadowalajၐcy.
Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ pomiary i badania materiaᐠów oraz Robót z 
czᆐstotliwoᖰciၐ zapewniajၐcၐ stwierdzenie, ៀe Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaᑀ i ich czᆐstotliwoᖰၰ sၐ okreᖰlone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaᐠy one tam okreᖰlone, Inៀynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniၰ wykonanie Robót zgodnie z 
Umowၐ.
Wykonawca dostarczy Inៀynierowi ᖰwiadectwa, ៀe wszystkie stosowane urzၐdzenia i 
sprzᆐt badawczy posiadajၐ waៀnၐ legalizacjᆐ, zostaᐠy prawidᐠowo wykalibrowane i 
odpowiadajၐ wymaganiom norm okreᖰlajၐcych procedury badaᑀ.

Wszystkie koszty zwiၐzane z organizowaniem i prowadzeniem badaᑀ materiaᐠów 
ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie próbek

Próbki bᆐdၐ pobierane losowo. Zaleca siᆐ stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, ៀe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogၐ byၰ z jednakowym prawdopodobieᑀstwem wytypowane do badaᑀ.
Inៀynier bᆐdzie mieၰ zapewnionၐ moៀliwoᖰၰ udziaᐠu w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inៀyniera Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ dodatkowe badania tych 
materiaᐠów, które budzၐ wၐtpliwoᖰci co do jakoᖰci, o ile kwestionowane materiaᐠy nie 
zostanၐ przez Wykonawcᆐ usuniᆐte lub ulepszone z wᐠasnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badaᑀ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajၐcy.
Pojemniki do pobierania próbek bᆐdၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ i zatwierdzone 
przez Inៀyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcᆐ do badaᑀ wykonywanych 
przez Inៀyniera bᆐdၐ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inៀyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bᆐdၐ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmujၐ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
moៀna stosowaၰ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inៀyniera .
Przed przystၐpieniem do pomiarów lub badaᑀ Wykonawca powiadomi Inៀyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piᖰmie ich wyniki do akceptacji Inៀyniera .

6.5. Raporty z badaᑀ

Wykonawca bᆐdzie przekazywaၰ Inៀynierowi kopie raportów z wynikami badaᑀ jak 
najszybciej, jednak nie póហniej niៀ w terminie okreᖰlonym w programie zapewnienia 
jakoᖰci. 
Wyniki badaᑀ (kopie) bᆐdၐ przekazywane Inៀynierowi na formularzach wedᐠug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inៀyniera

Do celów kontroli jakoᖰci i zatwierdzenia Inៀynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiaᐠów u ហródᐠa ich wytwarzania, i 
zapewniona mu bᆐdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiaᐠów.
Inៀynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcᆐ, bᆐdzie oceniaၰ zgodnoᖰၰ materiaᐠów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badaᑀ dostarczonych przez Wykonawcᆐ.
Inៀynier moៀe pobieraၰ próbki materiaᐠów i prowadziၰ badania niezaleៀnie od 
Wykonawcy.  Jeៀeli wyniki tych badaᑀ wykaៀၐ, ៀe raporty Wykonawcy sၐ 
niewiarygodne, to Inៀynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleៀnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaᑀ, albo oprze siᆐ wyᐠၐcznie na 
wᐠasnych badaniach przy ocenie zgodnoᖰci materiaᐠów i Robót z Dokumentacjၐ 



Projektowၐ i ST. W takim przypadku caᐠkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badaᑀ i pobierania próbek poniesione zostanၐ przez Wykonawcᆐ.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inៀynier moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia tylko te materiaᐠy, które posiadajၐ:
certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, wykazujၐcy ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami 
technicznymi okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wᐠaᖰciwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z:
- Polskၐ Normၐ lub
aprobatၐ technicznၐ, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeៀeli nie sၐ objᆐte certyfikacjၐ okreᖰlonၐ w pkt 1. i które speᐠniajၐ wymogi 
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiaᐠów, dla których ww. dokumenty sၐ wymagane przez ST, kaៀda 
partia dostarczona do Robót bᆐdzie posiadaၰ te dokumenty, okreᖰlajၐce w sposób 
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysᐠowe muszၐ posiadaၰ ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badaᑀ wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badaᑀ bᆐdၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ Inៀynierowi.
Jakiekolwiek materiaᐠy, które nie speᐠniajၐ tych wymagaᑀ bᆐdၐ odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiၐzujၐcym 
Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do koᑀca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoᖰၰ za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeᑀstwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy.
Kaៀdy zapis w Dzienniku Budowy bᆐdzie opatrzony datၐ jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonaᐠa zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
sᐠuៀbowego. Zapisy bᆐdၐ czytelne, dokonane trwaᐠၐ technikၐ, w porzၐdku 
chronologicznym, bezpoᖰrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zaᐠၐczone do Dziennika Budowy protokoᐠy i inne dokumenty bᆐdၐ oznaczone 
kolejnym numerem zaᐠၐcznika i opatrzone datၐ i podpisem Wykonawcy i Inៀyniera.
Do Dziennika Budowy naleៀy wpisywaၰ w szczególnoᖰci:
-datᆐ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-datᆐ przekazania przez Zamawiajၐcego Dokumentacji Projektowej,
-uzgodnienie przez Inៀyniera programu zapewnienia jakoᖰci i harmonogramów 
Robót,
-terminy rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudnoᖰci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach,



-uwagi i polecenia Inៀyniera,
-daty zarzၐdzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-zgᐠoszenia i daty odbiorów Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, czᆐᖰciowych i 
ostatecznych odbiorów Robót,
-wyjaᖰnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturᆐ powietrza w okresie wykonywania Robót podlegajၐcych 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwiၐzku z warunkami 
klimatycznymi,
-zgodnoᖰၰ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej,
-dane dotyczၐce czynnoᖰci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót,
-dane dotyczၐce jakoᖰci materiaᐠów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badaᑀ z podaniem, kto je przeprowadzaᐠ,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaᐠ,
-inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaᖰnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bᆐdၐ 
przedᐠoៀone Inៀynierowi do ustosunkowania siᆐ.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inៀyniera do ustosunkowania siᆐ. 
Projektant nie jest jednak stronၐ umowy i nie ma uprawnieᑀ do wydawania poleceᑀ 
Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr  Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalajၐcy na rozliczenie faktycznego 
postᆐpu kaៀdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza siᆐ 
w sposób ciၐgᐠy w jednostkach przyjᆐtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów. 

(3) Pozostaᐠe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siᆐ, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), nastᆐpujၐce 
dokumenty:
-pozwolenie na realizacjᆐ zadania budowlanego,
-protokoᐠy przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoᐠy odbioru Robót,
-protokoᐠy narad i ustaleᑀ,
-korespondencjᆐ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bᆐdၐ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiᆐcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy bᆐdၐ zawsze dostᆐpne dla Inៀyniera i przedstawione 
do wglၐdu na ៀyczenie Zamawiajၐcego.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót



Obmiar Robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inៀyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem.
Wyniki obmiaru bᆐdၐ wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek bᐠၐd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloᖰciach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich Robót.  Bᐠᆐdne dane zostanၐ poprawione wedᐠug 
instrukcji Inៀyniera na piᖰmie.
Obmiar gotowych Robót bᆐdzie przeprowadzony z czᆐstoᖰciၐ wymaganၐ do celu 
miesiᆐcznej pᐠatnoᖰci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreᖰlonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcᆐ i Inៀyniera.

7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci Robót i materiaᐠów
powierzchnie boisk, bieៀni i rzutni wg wymiarów zewnᆐtrznych w m2,
powierzchniᆐ  dojᖰၰ i chodników z kostki betonowej wg wymiarów w m2, 
c)   dᐠugoᖰci odwodnieᑀ i rur drenarskich wg wymiarów w mb,
roboty towarzyszၐce – wg obmiarów rzeczywistych.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy
Wszystkie urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót bᆐdၐ 
zaakceptowane przez Inៀyniera. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy zostanၐ dostarczone 
przez Wykonawcᆐ. Jeៀeli urzၐdzenia te lub sprzᆐt wymagajၐ badaᑀ atestujၐcych, to 
Wykonawca bᆐdzie posiadaၰ waៀne ᖰwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzၐdzenia pomiarowe bᆐdၐ przez Wykonawcᆐ utrzymywane w dobrym 
stanie przez caᐠy okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 
a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonywane w 
sposób zrozumiaᐠy i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci bᆐdၐ uzupeᐠnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inៀynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich ST Roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom 
odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu,
b) odbiorowi czᆐᖰciowemu,
c) odbiorowi wstᆐpnemu
d) odbiorowi koᑀcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu



Odbiór Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloᖰci i 
jakoᖰci
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnၐ zakryciu.
Odbiór Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu bᆐdzie dokonany w czasie 
umoៀliwiajၐcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postᆐpu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inៀynier.
Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci Robót do odbioru zgᐠasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inៀyniera. Odbiór bᆐdzie przeprowadzony 
niezwᐠocznie, jednak nie póហniej niៀ w ciၐgu 3 dni od daty zgᐠoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inៀyniera .
Jakoᖰၰ i iloᖰၰ Robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Inៀynier na podstawie dokumentów 
zawierajၐcych komplet wyników badaᑀ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjၐ Projektowၐ, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych czᆐᖰci Robót. 
Odbioru czᆐᖰciowego Robót dokonuje siᆐ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inៀynier.

8.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich iloᖰci, jakoᖰci i wartoᖰci.
Caᐠkowite zakoᑀczenie Robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru ostatecznego bᆐdzie 
stwierdzona przez Wykonawcᆐ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwᐠocznym 
powiadomieniem na piᖰmie o tym fakcie Inៀyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w 
obecnoᖰci
Inៀyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajၐca Roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej 
na podstawie przedᐠoៀonych dokumentów, wyników badaᑀ i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania Robót z Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna siᆐ z realizacjၐ ustaleᑀ 
przyjᆐtych w trakcie odbiorów robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, zwᐠaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupeᐠniajၐcych i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupeᐠniajၐcych w warstwie ᖰcieralnej lub Robotach wykoᑀczeniowych, komisja 
przerwie swoje czynnoᖰci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjᆐ, ៀe jakoᖰၰ wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjၐ 
Projektowၐ i ST z uwzglᆐdnieniem tolerancji i nie ma wiᆐkszego wpᐠywu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeᑀstwo ruchu, komisja dokona potrၐceᑀ, 
oceniajၐc pomniejszonၐ wartoᖰၰ wykonywanych Robót w stosunku do wymagaᑀ 
przyjᆐtych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokóᐠ 
odbioru ostatecznego Robót sporzၐdzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiajၐcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce 
dokumenty:



Dokumentacjᆐ Projektowၐ podstawowၐ z naniesionymi zmianami oraz dodatkowၐ, 
jeᖰli 

zostaᐠa sporzၐdzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeᐠniajၐce lub 
zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaៀenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginaᐠy).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ i oznaczeᑀ laboratoryjnych, zgodnie z 
ST. Deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci wbudowanych materiaᐠów 
zgodnie z ST 
8. Opiniᆐ technologicznၐ sporzၐdzonၐ na podstawie wszystkich wyników badaᑀ i 
pomiarów         zaᐠၐczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszၐcych .
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedᐠug komisji Roboty pod wzglᆐdem przygotowania 
dokumentacyjnego nie bᆐdၐ gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcၐ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarzၐdzone przez komisjᆐ Roboty poprawkowe lub uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ 
zestawione wedᐠug wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupeᐠniajၐcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór koᑀcowy
Odbiór koᑀcowy polega na ocenie wykonanych Robót zwiၐzanych z usuniᆐciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniaᐠych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny bᆐdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcᆐ za 
jednostkᆐ obmiarowၐ ustalonၐ dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaᐠtowo podstawၐ pᐠatnoᖰci jest wartoᖰၰ 
(kwota) podana przez Wykonawcᆐ w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaᐠtowa pozycji kosztorysowej bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ 
wszystkie czynnoᖰci, wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ na jej wykonanie, 
okreᖰlone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaᐠtowe bᆐdၐ obejmowaၰ:
-robociznᆐ bezpoᖰredniၐ wraz z kosztami,
-wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
-wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu wraz z kosztami,
-koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczane zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleៀy wliczaၰ podatku VAT.



Zestawienie norm :

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej.  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-69/B-20285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 

na spoiwach bezwodnych.
4.   PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegᐠy. Wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

 autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

7. PN-68/B-08050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze.


