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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

CPV — 45200000 -9 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna CPV-45200000-9

Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach: Remontu i przebudowy pomieszczen na magazyny odziezy w

budynku przy ul. Unii Lubelskiej 35 w Kotobrzegu na dziatce nr 21/40, obreb 13.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

L.p

Pozycja
przedmiar
u

Opis robot

2

3

1,2,12,
13

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych

1. Oczyszczenie miejsc reperowanych.

2. Reczne ciecie nowej papy na taty.

3. Przyciecie istniejgcego pokrycia dla podsuniecia faty.
4. Przyciecie brzegéw uszkodzenia w pokryciu.

5. Wstawienie taty z przyklejeniem lepikiem i przybiciem
gwozdziami.

6. Posmarowanie zaktadow taty lepikiem.

7. Rozbiorka istniejgcego pokrycia z papy.

3,4

Wywoz papy spryzmowanej samochodami samowytadowczymi
1. Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki
transportowe.

2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.

3. Wytadowanie ze srodkéw transportowych.

Utylizacja papy

AW

|

Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe

1. Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza.

2. Uktadanie papy metodg zgrzewania, gazem propan, butan.
3. Ksztattowanie papy wierzchniego krycia przy obrébkach i
uktadanie metodg zgrzewania.

4. Przyciecie papy przy kominach, wiazach, lukarnach itp.

Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy
nawierzchniowej

1. Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza.

2. Uktadanie papy metodg zgrzewania, gazem propan, butan.
3. Ksztattowanie papy wierzchniego krycia przy obrébkach i




uktadanie metodg zgrzewania.
4. Przyciecie papy przy kominach, wiazach, lukarnach itp.

6 8 Wymiana pokrycia muréow ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych,
wyskokoéw i pasow elew. gzymsoéw i krawedzi balkonowych z
blachy ocynkowanej
1. Wymiana pokrycia polegajgca na rozbidrce i wstawianiu nowej
blachy. Ciecie blachy na wymiar. Zaginanie brzegdw i sktadanie w
elementy.

2. Wykonanie rgbkow stojgcych lub lezacych oraz naktadek.

3. Krycie i umocowanie obrobek na gwozdzie z obrobieniem i
polutowaniem

4. Naprawa obrobek blacharskich polegajgca na sprawdzeniu i
oznaczeniu miejsc reperacji.

6. Umocowanie obruszonych elementéw. Reczne przyciecie tatek
z blachy. Oczyszczenie miejsc do lutowania.

7 | 9,10, 11 |Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy
1. Ostrozne rozebranie obrobek.

2. Posegregowanie blachy na nadajaca sie i nie nadajgca sie do
dalszego uzytku.

3. Ztozenie blachy we wskazanym miejscu.

4. Oczyszczenie poditoza z gwozdzi i szpilek.

5. Wyprostowanie , poobcinanie zniszczonych brzegdw i
zatozenie blachy we wskazanym miejscu bez wzgledu na grubos$¢é
blachy.

8 14,15 |Rynny dachowe poétokragte o sr.15cm - z blachy ocynkowanej
1. Przygotowanie, zatozenie i umocowanie rynien.

2. Wykonanie zataman i wpustéw.
3. Wykonanie i zatozenie zbiorniczkow 40x30x30 cm.

9 16 Rury spustowe okragte o sr.15cm - z blachy ocynkowanej
1. Przygotowanie, zatozenie i umocowanie rur spustowych.

2. Wykonanie zataman oraz potaczen z rurg zeliwng deszczowg
lub wykonanie kolanka.

10 17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r. do 315 mm
1. Zatozenie i dopasowanie uszczelek.

2. Ustawienie wywietrzaka.

3. Skrecenie srubami potgczen kotnierzowych.

4. Obsadzenie zaczepow.

5. Zatozenie linek naciggowych ze sciggaczami Srubowymi.

11 18 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o0 $r. do 315 mm, w
uktadach kanatowych
1. Obsadzenie srub fundamentowych w gotowych gniazdach.

2. Ustawienie podstawy z wypoziomowaniem.
3. Zamocowanie podstawy Srubami fundamentowymi.
4. Uszczelnienie dolnej krawedzi podstawy.
12 19 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 400 mm
1. Zatozenie i dopasowanie uszczelek.
2. Skrecenie srubami potgczen kotnierzowych.
13 | 20,21, |Reczna reprofilacja ubytkbw w konstrukcjach zelbetowych na
22,23 |powierzchniach pionowych zaprawg cementowo-polimerowg -

wykonanie warstwy sczepnej - gzyms podrynnowy




1. Oczyszczenie powierzchni z pytu i zanieczyszczen.
2. Nawilzenie miejsca naprawy.

3. Przygotowanie mieszanki materiatu.

4. Natozenie powtoki warstwy sczepne;.

5. Usuniecie odpaddw i oczyszczenie miejsca pracy

14 | 24, 25, 26 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych
1. Ostrozne wykucie elementow wykazanych w tablicy z
odniesieniem i zatozeniem na wskazane miejsce.
15 27 Rozebranie scian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1. Reczne rozebranie Scian, filaréw, kolumn, nadprozy i licowania
z cegiet i kamieni.
2. Odtozenie na bok cegiet catych i potéwek oraz kamieni
nadajacych sie do ponownego wbudowania.
3. Oczyszczenie cegiet z resztek zaprawy.
16 28 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w Scianach na
zaprawie cementowej cegtami
1. Wyznaczenie potozenia scian.
2. Reczne wykucie strzepi.
3. Murowanie scian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2 m3
w jednym miejscu.
17 29 Uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie
otworéw w sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
1. Wyznaczenie potozenia Scianek.
2. Reczne wykucie strzepi.
3. Murowanie scianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu.
4. Zbrojenie $cianek bednarka.
18 | 30,31 |Oknaidrzwi z tworzyw sztucznych
1. Obsadzenie oscieznic oraz montaz oszklonych okien i drzwi
balkonowych.
2. Wypetnienie wolnych przestrzeni pianka.
3. Uszczelnienie oscieznic.
4. Zamocowanie obramowania z kgtownika.
19 32 Okna aluminiowe
1. Obsadzenie oscieznic.
2. Montaz oszklonych okien.
3. Wypetnienie wolnych przestrzeni pianka.
4. Uszczelnianie o$cieznic.
20 33 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
1. Obsadzenie oscieznic.
2. Montaz oszklonych drzwi.
3. Uszczelnianie oscieznic silikonem i pianka.
21 34 Drzwi stalowe petne
1. Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania drzwi.
2. Obsadzenie drzwi.
3. Zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa osciezy i tynkow.
4. Malowanie farbami olejnymi.
22 35 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-

mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1. Oczyszczenie podtoza z brudu, kurzu, glonéw, plesni lub starej
farby z luznymi czesciami tynku




23

36

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-
mokra - dwukrotne gruntowanie

1. Gruntowanie wzmacniajgce podfoze i zmniejszajgce
nasigkliwos¢

24

37

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra,
sprawdzenie przyczepnosci
1. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza

25

38, 39,
40, M1,
42, 43,
44, 45

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi

1. Przygotowanie zaprawy klejacej

2. Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych do Sciany

3. Wyréwnanie ewentualnych nierownosci wierzchniej warstwy
styropianu przez zeszlifowanie nierownosci papierem $ciernym i
odpylenie

5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wtokna szklanego

6. Przyklejenie katownikdw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przylegtych do narozy

7. Zamocowanie listwy cokotowej

26

46, 47,
48, 49, 50

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3
mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu

1. Utozenie podktadowej masy tynkarskiej

2. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.

3. Naniesienie zaprawy, na podtoze pacg stalowa.

4. Zatarcie pacg z tworzywa sztucznego w celu uzyskania zadanej
faktury.

5. Zabezpieczenie siatkg lub folig przed deszczem lub
nadmiernym nastonecznieniem.

27

51

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow stalowych

1. Reczne wykucie gniazd i bruzd w Scianach bez wzgledu na
rodzaj zaprawy.

2. Obsadzenie podokiennikéw i stopni prefabrykowanych.

3. Zreperowanie uszkodzonych tynkow.

28

52

Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg.
1. Wymurowanie scianek.
2. Ustawienie i rozebranie rusztowan.

29

53, 54, 55

Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na
Scianach i stropach

1. Wytrasowanie siatki ptyt na podtozu.

2. Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego

3. Przyklejenie paskow z gipsowo - kartonowych do podtoza na
zaprawie gipsowej

4. Przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i
dopasowaniem

5. Przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi
(na scianach) lub wkretow (na stropach) wraz z przycieciem i
dopasowaniem

6. Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania
powierzchni oktadzin.

7. Szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze scianami i stropami.
8. Zabezpieczenie spoin tasmg papierowg

9. Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce




30

56

|zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej
poziome

1. Oczyszczenie podtoza.

2. Utozenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowe;j
szerokiej i papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadéw emulsjg
asfaltowg gesta i lepikiem asfaltowym

31

57

|zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z
ptyt uktadanych na sucho
1. Oczyszczenie podtoza.
2. Utozenie ptyt na sucho

32

58

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem

1. Przygotowanie powierzchni

2. Szpachlowanie

3. Gruntowanie

4. Malowanie

5. Fluatowanie

33

59

Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz
budynkdéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
1. Oczyszczenie podtoza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczu,
substancji bitumicznych, farb itp.

2. Zredukowanie chtonnos$ci podtoza emulsjg gruntujacg ATLAS
UNI-GRUNT - dwukrotnie.

3. Przygotowanie zaprawy przy uzyciu agregatu mieszajgcego.
4. Utozenie samopoziomujgcych mas szpachlowych, przy
uwzglednieniu kontrolowania poziomow.

5. Zapewnienie warunkow dojrzewania.

6. Wykonanie spoin dylatacyjnych.

34

60

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 4 mm w
pomieszczeniach o pow. do 10 m2

. Oczyszczenie podtoza.

. Wymierzenie i ustawienie punktow wysokosciowych.

. Sortowanie ptytek.

. Przygotowanie masy klejgce;j.

. Przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowe;.
. Obrobienie wnek, przejs¢, pilastréw itd.

. Wypetnienie spoin zaprawa.

. Oczyszczenie posadzek.

O~NO AR WN -

1.3.1. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych - normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Podstawg wykonania robot jest wielobranzowy projekt remontu i przebudowy
pomieszczen na magazyny odziezy w budynku przy ul. Unii Lubelskiej 35 w
Kotobrzegu, dziatka nr 21/40, obreb 13 opracowany przez mgr inz. arch. Marka
Roszkowskiego , Kotobrzeg — sierpien 2006 r.




Wykonawca robét powinien uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram prowadzenia robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

Projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej remontu i przebudowy pomieszczen
na magazyny odziezy w budynku przy ul. Unii Lubelskiej 35 w Kotobrzegu, dziatka nr
21/40, obreb 13 .

Przedmiary robot

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram robot
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnosc¢ Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajacq jakos¢ elementu budowili, to takie
materiaty bedg niezwilocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robdét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i

innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat

szczegolny wzglad na:

I) Lokalizacje zaplecza, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomiC Inzyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robaét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;.




Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe
informacje dotyczgace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciaglty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatébw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robo6t niz te, dla ktorych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciaglty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.



Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogq byC¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowag oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos§¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentac;ji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robat,



- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych
elementow Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi);

b) czesc¢ szczegbdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ $rodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u Zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i Robdét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdét z Dokumentacjg



Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Normag lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyc
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa Iludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdt,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,




-uwagi i polecenia Inzyniera,

-daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow Robdot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robat,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

-dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie
w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiardéw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robdét,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot



Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robadt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

powierzchnie boisk, biezni i rzutni wg wymiaréw zewnetrznych w m?,
powierzchnie dojs¢ i chodnikéw z kostki betonowej wg wymiaréw w m?,
c) dtugosci odwodnien i rur drenarskich wg wymiarow w mb,

roboty towarzyszace — wg obmiaréw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robo6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg byC¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiarow, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu



Odbior Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci

wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robat.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robaot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robaot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Roboét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét
odbioru ostatecznego Robo6t sporzadzony wg  wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:



Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych .
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny Roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

-wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



Zestawienie norm :

1.

wn

ok~

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-20285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonoéw komorkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-68/B-08050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.



