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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

CPV – 45200000 - 9   WYMAGANIA OGÓLNE
 

WSTᆀP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna CPV-45200000-9
Wymagania Ogólne odnosi siᆐ do wymagaᑀ wspólnych dla poszczególnych wymagaᑀ technicznych 
dotyczၐcych wykonania i odbioru Robót, które zostanၐ wykonane w ramach: Remontu pokrycia dachu
budynków nr 12 i 12a przy ul. Zwyciᆐzców w Koᐠobrzegu na dziaᐠce nr 116 obrᆐb 12.

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowiၐ czᆐᖰၰ Dokumentów Przetargowych i naleៀy je stosowaၰ w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objᆐtych S T  
Zaprojektowano wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki w kolorze czerwonym na stromych 
poᐠaciach dachów, na których do tej pory znajdowaᐠa siᆐ dachówka karpiówka i dachówka zakᐠadkowa. W 
budynku nr 12A naleៀy na pᐠaskiej czᆐᖰci dachu wykonaၰ pokrycie z papy termozgrzewalnej.  
W celu remontu pokrycia dachu zaprojektowano wykonanie nastᆐpujၐcych prac:
1.   Demontaៀ istniejၐcej dachówki karpiówki na poᐠaci wschodniej budynku 12A.
2. Demontaៀ istniejၐcej dachówki zakᐠadkowej na pozostaᐠych poᐠaciach w budynkach nr 12 i 12A.
3.    Demontaៀ ᐠat i starych okien poᐠaciowych.
4. Impregnacja elementów drewnianych wiᆐហby dachowej preparatem grzybobójczym.
5.   Uᐠoៀenie na krokwiach izolacji paroprzepuszczalnej z folii PCV.
6.   Wymiana i uzupeᐠnienia  ᐠat do montaៀu nowych dachówek.
7.   Montaៀ nowych okien poᐠaciowych o wym. 55x78 cm i dwóch wyᐠazów dachowych o wym. 80x80 cm 
np. firmy Velux lub innej o podobnej jakoᖰci i parametrach.
8.   Likwidacja ᖰwietlika w konstrukcji stalowej na poᐠaci dachu w budynku nr 12.
9.  Naprawa i przemurowanie kominów murowanych z cegᐠy peᐠnej w budynku nr 12A.
10. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na pᐠaskiej czᆐᖰci dachu w budynku nr 12A.
11.   W budynku nr 12 wykonanie otworów w poszyciu dachu i zamontowanie nowych kominów 
wentylacyjnych z rur cynkowych na stelaៀu stalowym, wyprowadzonych ponad poᐠaၰ dachu i obitych 
blachၐ cynkowၐ.
12.   Wykonanie nowych obróbek blacharskich i opierzeᑀ.
13.   Wykonanie nowych rynien i rur spustowych.
14. Oczyszczenie z rdzy, zaimpregnowanie farbami antykorozyjnymi oraz pomalowanie farbami 
nawierzchniowymi w kolorze szaro-popielatym boków lukarn w budynku nr 12.
Naleៀy zapewniၰ wywiezienie gruzu i elementów z rozbiórki podczas remontu dachu budynków 12 i 12a.

1.3.2. Niezaleៀnie od postanowieᑀ Warunków Szczególnych - normy paᑀstwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bᆐdၐ stosowane przez Wykonawcᆐ w jᆐzyku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczၐce Robót

Podstawၐ wykonania robót jest Projekt remontu pokrycia dachu budynków nr 12 i 12a przy ul. 
Zwyciᆐzców w Koᐠobrzegu na dziaᐠce nr 116 obrᆐb 12, opracowany przez mgr inៀ. arch. Marka 
Roszkowskiego , Koᐠobrzeg – maj 2009 r. 
Wykonawca robót powinien uzgodniၰ z Inwestorem harmonogram prowadzenia robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ z 
Dokumentacjၐ Projektowၐ, ST i poleceniami Inៀyniera .
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajၐcy w terminie okreᖰlonym w umowie przekaៀe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bᆐdzie zawieraၰ :
Projekt remontu pokrycia dachu budynków nr 12 i 12a przy ul. Zwyciᆐzców w Koᐠobrzegu.
Przedmiary robót 
Informacjᆐ dotyczၐcၐ bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, którၐ Zamawiajၐcy przekaៀe Wykonawcy po podpisaniu Umowy  bᆐdzie 
zawieraၰ nastᆐpujၐce czᆐᖰci:

Wykonawca zobowiၐzany jest w cenie umowy opracowaၰ dokumentacjᆐ:
1. Projekt organizacji i harmonogram robót
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnoᖰၰ Robót z Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inៀyniera Wykonawcy stanowiၐ czᆐᖰၰ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choၰby w 
jednym z nich sၐ obowiၐzujၐce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byᐠy w caᐠej dokumentacji. 

Wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub opuszczeᑀ w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomiၰ Inៀyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieៀnoᖰci opis wymiarów waៀniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiaᐠy bᆐdၐ zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST.

Dane okreᖰlone w Dokumentacji projektowej i w ST bᆐdၐ uwaៀane za wartoᖰci docelowe, od których 
dopuszczalne sၐ odchylenia w ramach okreᖰlonego przedziaᐠu tolerancji. Cechy materiaᐠów i elementów 
budowli muszၐ byၰ jednorodne i wykazywaၰ bliskၐ zgodnoᖰၰ z okreᖰlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogၐ przekraczaၰ dopuszczalnego przedziaᐠu tolerancji. 

W przypadku gdy materiaᐠy lub Roboty nie bᆐdၐ w peᐠni zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ lub ST i 
wpᐠynie to na niezadawalajၐcၐ jakoᖰၰ elementu budowli, to takie materiaᐠy bᆐdၐ niezwᐠocznie zastၐpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiၐzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aៀ 
do zakoᑀczenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bᆐdzie utrzymywaၰ tymczasowe urzၐdzenia zabezpieczajၐce, w tym 
ogrodzenia, porᆐcze, oᖰwietlenie, sygnaᐠy i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne ᖰrodki 
niezbᆐdne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i 
przyjmuje siᆐ, ៀe jest wᐠၐczony w cenᆐ umownၐ.

1.4.5. Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczၐce 
ochrony ᖰrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaᑀczania Robót Wykonawca bᆐdzie:
a) utrzymywaၰ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojၐcej,
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b) podejmowaၰ wszelkie uzasadnione kroki majၐce na celu stosowanie siᆐ do przepisów i norm 
dotyczၐcych ochrony ᖰrodowiska na terenie i wokóᐠ Terenu Budowy oraz bᆐdzie unikaၰ uszkodzeᑀ lub 
uciၐៀliwoᖰci dla osób lub wᐠasnoᖰci spoᐠecznej i innych, a wynikajၐcych ze skaៀenia, haᐠasu lub innych 
przyczyn powstaᐠych w nastᆐpstwie jego sposobu dziaᐠania. Stosujၐc siᆐ do tych wymagaᑀ, bᆐdzie miaᐠ 
szczególny wzglၐd na:
l) Lokalizacjᆐ zaplecza, magazynów, skᐠadowisk i dróg dojazdowych.
2) ᖠrodki ostroៀnoᖰci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyᐠami lub substancjami 

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyᐠami i gazami,
c) moៀliwoᖰciၐ powstania poៀaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpoៀarowa

Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony przeciwpoៀarowej.
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ sprawny sprzᆐt przeciwpoៀarowy wymagany przez odpowiednie przepisy  
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostᆐpem osób trzecich.
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem wywoᐠanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaᐠy szkodliwe dla otoczenia

Materiaᐠy, które w sposób trwaᐠy sၐ szkodliwe dla otoczenia, nie bᆐdၐ dopuszczone do uៀycia. Nie 
dopuszcza siᆐ uៀycia materiaᐠów wywoᐠujၐcych szkodliwe promieniowanie o stᆐៀeniu wiᆐkszym od 
dopuszczalnego, okreᖰlonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaᐠy odpadowe uៀyte do Robót bᆐdၐ miaᐠy ᖰwiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnionၐ jednostkᆐ, jednoznacznie okreᖰlajၐce brak szkodliwego oddziaᐠywania tych materiaᐠów na 
ᖰrodowisko.
Materiaᐠy, które sၐ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoᑀczeniu Robót ich szkodliwoᖰၰ 
zanika (np. materiaᐠy pylaste), mogၐ byၰ uៀyte pod warunkiem przestrzegania wymagaᑀ 
technologicznych wbudowania. Jeៀeli wymagajၐ tego odpowiednie przepisy, Zamawiajၐcy powinien 
otrzymaၰ zgodᆐ na uៀycie tych materiaᐠów od wᐠaᖰciwych organów administracji paᑀstwowej. Jeៀeli 
Wykonawca uៀyᐠ materiaᐠów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uៀycie 
spowodowaᐠo jakiekolwiek zagroៀenie ᖰrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajၐcy.

1.4.8. Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronᆐ instalacji na powierzchni ziemi i za urzၐdzenia podziemne, takie jak 
rurociၐgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wᐠadz, bᆐdၐcych wᐠaᖰcicielami tych urzၐdzeᑀ, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajၐcego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urzၐdzeᑀ w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiၐzany umieᖰciၰ w swoim harmonogramie rezerwᆐ czasowၐ dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które majၐ byၰ wykonane w zakresie przeᐠoៀenia instalacji i urzၐdzeᑀ podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomiၰ Inៀyniera i wᐠadze lokalne o zamiarze rozpoczᆐcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwᐠocznie powiadomi Inៀyniera i 
zainteresowane wᐠadze oraz bᆐdzie z nimi wspóᐠpracowaᐠ, dostarczajၐc wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie spowodowane przez jego 
dziaᐠania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzၐdzeᑀ podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajၐcego.



5

Okreᖰlenia podstawowe

Inៀynier – osoba wyznaczona przez Zamawiajၐcego, upowaៀniona do nadzoru nad realizacjၐ Robót i do 
wystᆐpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcᆐ, upowaៀniona do kierowania Robotami i do 
wystᆐpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inៀyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, sᐠuៀၐcy do 
wpisywania przez Wykonawcᆐ obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeᑀ, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych zaᐠၐczników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegajၐ potwierdzeniu przez Inៀyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajၐcego, niezbᆐdne do 
przeprowadzenia wszelkich badaᑀ i prób zwiၐzanych z ocenၐ jakoᖰci materiaᐠów oraz Robót.
Materiaᐠy – wszelkie tworzywa niezbᆐdne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inៀyniera.
Polecenie Inៀyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inៀyniera w formie pisemnej 
dotyczၐce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwiၐzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bᆐdၐca autorem Dokumentacji Projektowej.
ᖠlepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich iloᖰci (przedmiar) w kolejnoᖰci technologicznej ich 
wykonania

2. MATERIAᐐY

2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaᐠów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegóᐠowe informacje dotyczၐce proponowanego 
ហródᐠa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaᐠów i odpowiednie ᖰwiadectwa badaᑀ 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inៀyniera. Zatwierdzenie partii (czᆐᖰci) materiaᐠów z 
danego ហródᐠa nie oznacza automatycznie, ៀe wszelkie materiaᐠy z danego ហródᐠa uzyskajၐ 
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiၐzany jest do prowadzenia badaᑀ w celu udokumentowania, ៀe materiaᐠy uzyskane z 
dopuszczonego ហródᐠa w sposób ciၐgᐠy speᐠniajၐ wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postᆐpu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiaᐠów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleᑀ od wᐠaᖰcicieli i odnoᖰnych wᐠadz na pozyskanie 
materiaᐠów z jakichkolwiek ហródeᐠ miejscowych, wᐠၐczajၐc w to ហródᐠa wskazane przez Zamawiajၐcego i 
jest zobowiၐzany dostarczyၰ Inៀynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczᆐciem eksploatacji ហródᐠa.
Wykonawca przedstawi dokumentacjᆐ zawierajၐcၐ raporty z badaᑀ terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowanၐ przez siebie metodᆐ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inៀynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnoᖰၰ za speᐠnienie wymagaᑀ iloᖰciowych i jakoᖰciowych materiaᐠów z jakiegokolwiek ហródᐠa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opᐠaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwiၐzane z dostarczeniem materiaᐠów do Robót.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ one potrzebne do 
Robót, byᐠy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰၰ do Robót i 
byᐠy dostᆐpne do kontroli przez Inៀyniera.
Miejsca czasowego skᐠadowania bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inៀynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcᆐ.

2.4. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom

Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom zostanၐ przez Wykonawcᆐ wywiezione z Terenu Budowy, 
bၐdហ zᐠoៀone w miejscu wskazanym przez Inៀyniera. Jeᖰli Inៀynier zezwoli Wykonawcy na uៀycie tych 
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materiaᐠów do innych robót niៀ te, dla których zostaᐠy zakupione to koszt tych materiaᐠów zostanie 
przewartoᖰciowany przez Inៀyniera. 
Kaៀdy rodzaj Robót, w którym znajdujၐ siᆐ niezbadane i niezaakceptowane materiaᐠy, Wykonawca 
wykonuje na wᐠasne ryzyko, liczၐc siᆐ z jego nieprzyjᆐciem i niezapᐠaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiaᐠów

Jeᖰli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego zastosowania rodzaju 
materiaᐠu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inៀyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed uៀyciem materiaᐠu, albo w okresie dᐠuៀszym, jeᖰli bᆐdzie to wymagane dla badaᑀ 
prowadzonych przez Inៀyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaᐠu nie moៀe byၰ póហniej 
zmieniany bez zgody Inៀyniera .

3. SPRZᆀT

Wykonawca zobowiၐzany jest do uៀywania tylko takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych Robót. Sprzᆐt uៀywany do Robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ 
Wykonawcy i odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inៀyniera; w przypadku braku ustaleᑀ w takich dokumentach 
sprzᆐt powinien byၰ uzgodniony i zaakceptowany przez Inៀyniera.

Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
okreᖰlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inៀyniera w terminie przewidzianym umowၐ.

Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania Robót ma byၰ utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowoᖰci do pracy. Bᆐdzie on zgodny z normami ochrony ᖰrodowiska i przepisami dotyczၐcymi 
jego uៀytkowania.
Wykonawca dostarczy Inៀynierowi kopie dokumentów potwierdzajၐcych dopuszczenie sprzᆐtu do 
uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeៀeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego uៀycia sprzᆐtu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inៀyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacjᆐ przed uៀyciem sprzᆐtu. Wybrany sprzᆐt, po akceptacji Inៀyniera, nie moៀe byၰ póហniej 
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia niegwarantujၐce zachowania warunków umowy 
zostanၐ przez Inៀyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych ograniczeᑀ obciၐៀenia na oᖰ przy transporcie 
materiaᐠów/sprzᆐtu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbᆐdne pozwolenia od wᐠadz co do 
przewozu nietypowych ᐠadunków i w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie o kaៀdym takim przewozie powiadamiaᐠ 
Inៀyniera.
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania tylko takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ 
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych Robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów.
Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inៀyniera, w terminie przewidzianym umowၐ.
ᖠrodki transportu nieodpowiadajၐce warunkom dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie mogၐ byၰ uៀyte przez 
Wykonawcᆐ pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uៀytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowၐ oraz za jakoᖰၰ zastosowanych 
materiaᐠów i wykonywanych Robót, za ich zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ Projektowၐ wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inៀyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za dokᐠadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoᖰci 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzᆐdnymi okreᖰlonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piᖰmie przez Inៀyniera.
Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez Wykonawcᆐ w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostanၐ, jeᖰli wymagaၰ tego bᆐdzie Inៀynier, poprawione przez Wykonawcᆐ na wᐠasny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokoᖰci przez Inៀyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialnoᖰci za ich dokᐠadnoᖰၰ.
Decyzje Inៀyniera dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i elementów Robót bᆐdၐ oparte na 
wymaganiach sformuᐠowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takៀe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inៀynier uwzglᆐdni wyniki badaᑀ materiaᐠów i Robót, rozrzuty 
normalnie wystᆐpujၐce przy produkcji i przy badaniach materiaᐠów, doᖰwiadczenia z przeszᐠoᖰci, wyniki 
badaᑀ naukowych oraz inne czynniki wpᐠywajၐce na rozwaៀanၐ kwestiᆐ. Polecenia Inៀyniera bᆐdၐ 
wykonywane nie póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcᆐ, 
pod groហbၐ zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytuᐠu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
 

6.1. Program zapewnienia jakoᖰci (PZJ)

Do obowiၐzków Wykonawcy naleៀy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inៀyniera programu 
zapewnienia jakoᖰci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moៀliwoᖰci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujၐce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacjၐ 
Projektowၐ, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inៀyniera.
Program zapewnienia jakoᖰci bᆐdzie zawieraၰ:
a) czᆐᖰၰ ogólnၐ opisujၐcၐ:
- organizacjᆐ wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- BHP,
- wykaz zespoᐠów roboczych, ich kwalifikacjᆐ i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakoᖰၰ i terminowoᖰၰ wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurᆐ) proponowanej kontroli i sterowania jakoᖰciၐ wykonywanych Robót,
- wyposaៀenie w sprzᆐt i urzၐdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wᐠasnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zleciၰ prowadzenie badaᑀ),
- sposób oraz formᆐ gromadzenia wyników badaᑀ laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujၐcych, a takៀe wyciၐganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formᆐ przekazywania tych informacji Inៀynierowi);
b) czᆐᖰၰ szczegóᐠowၐ opisujၐcၐ dla kaៀdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urzၐdzeᑀ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaៀeniem w mechanizmy do sterowania i urzၐdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i iloᖰၰ ᖰrodków transportu oraz urzၐdzeᑀ do magazynowania i zaᐠadunku materiaᐠów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ᐠadunków przed utratၐ ich wᐠaᖰciwoᖰci w czasie transportu,
- sposób i procedurᆐ pomiarów i badaᑀ (rodzaj i czᆐstotliwoᖰၰ, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urzၐdzeᑀ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaᐠów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postᆐpowania z materiaᐠami i Robotami nieodpowiadajၐcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoᖰci Robót

Celem kontroli Robót bᆐdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiၐgnၐၰ zaᐠoៀonၐ 
jakoᖰၰ Robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ Robót i jakoᖰci materiaᐠów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wᐠၐczajၐc personel, laboratorium, sprzᆐt, zaopatrzenie i wszystkie 
urzၐdzenia niezbᆐdne do pobierania próbek, badaᑀ materiaᐠów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inៀynier moៀe zaៀၐdaၰ od Wykonawcy przeprowadzenia badaᑀ w 
celu zademonstrowania, ៀe poziom ich wykonywania jest zadowalajၐcy.
Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ pomiary i badania materiaᐠów oraz Robót z czᆐstotliwoᖰciၐ 
zapewniajၐcၐ stwierdzenie, ៀe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaᑀ i ich czᆐstotliwoᖰၰ sၐ okreᖰlone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostaᐠy one tam okreᖰlone, Inៀynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewniၰ wykonanie Robót zgodnie z Umowၐ.
Wykonawca dostarczy Inៀynierowi ᖰwiadectwa, ៀe wszystkie stosowane urzၐdzenia i sprzᆐt badawczy 
posiadajၐ waៀnၐ legalizacjᆐ, zostaᐠy prawidᐠowo wykalibrowane i odpowiadajၐ wymaganiom norm 
okreᖰlajၐcych procedury badaᑀ.

Wszystkie koszty zwiၐzane z organizowaniem i prowadzeniem badaᑀ materiaᐠów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki bᆐdၐ pobierane losowo. Zaleca siᆐ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, ៀe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogၐ byၰ z jednakowym 
prawdopodobieᑀstwem wytypowane do badaᑀ.
Inៀynier bᆐdzie mieၰ zapewnionၐ moៀliwoᖰၰ udziaᐠu w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inៀyniera Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ dodatkowe badania tych materiaᐠów, które 
budzၐ wၐtpliwoᖰci co do jakoᖰci, o ile kwestionowane materiaᐠy nie zostanၐ przez Wykonawcᆐ usuniᆐte 
lub ulepszone z wᐠasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaᑀ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajၐcy.
Pojemniki do pobierania próbek bᆐdၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ i zatwierdzone przez Inៀyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcᆐ do badaᑀ wykonywanych przez Inៀyniera bᆐdၐ odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inៀyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bᆐdၐ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmujၐ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moៀna stosowaၰ wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inៀyniera .
Przed przystၐpieniem do pomiarów lub badaᑀ Wykonawca powiadomi Inៀyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piᖰmie ich 
wyniki do akceptacji Inៀyniera .

6.5. Raporty z badaᑀ

Wykonawca bᆐdzie przekazywaၰ Inៀynierowi kopie raportów z wynikami badaᑀ jak najszybciej, jednak 
nie póហniej niៀ w terminie okreᖰlonym w programie zapewnienia jakoᖰci. 
Wyniki badaᑀ (kopie) bᆐdၐ przekazywane Inៀynierowi na formularzach wedᐠug dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inៀyniera

Do celów kontroli jakoᖰci i zatwierdzenia Inៀynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiaᐠów u ហródᐠa ich wytwarzania, i zapewniona mu bᆐdzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaᐠów.
Inៀynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcᆐ, bᆐdzie 
oceniaၰ zgodnoᖰၰ materiaᐠów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badaᑀ dostarczonych 
przez Wykonawcᆐ.
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Inៀynier moៀe pobieraၰ próbki materiaᐠów i prowadziၰ badania niezaleៀnie od Wykonawcy.  Jeៀeli wyniki 
tych badaᑀ wykaៀၐ, ៀe raporty Wykonawcy sၐ niewiarygodne, to Inៀynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleៀnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaᑀ, albo oprze siᆐ 
wyᐠၐcznie na wᐠasnych badaniach przy ocenie zgodnoᖰci materiaᐠów i Robót z Dokumentacjၐ Projektowၐ 
i ST. W takim przypadku caᐠkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badaᑀ i pobierania próbek 
poniesione zostanၐ przez Wykonawcᆐ.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inៀynier moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia tylko te materiaᐠy, które posiadajၐ:
certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, wykazujၐcy ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami technicznymi 
okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i 
dokumentów technicznych,
deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z:
- Polskၐ Normၐ lub
aprobatၐ technicznၐ, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeៀeli nie sၐ 
objᆐte certyfikacjၐ okreᖰlonၐ w pkt 1. i które speᐠniajၐ wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiaᐠów, dla których ww. dokumenty sၐ wymagane przez ST, kaៀda partia dostarczona 
do Robót bᆐdzie posiadaၰ te dokumenty, okreᖰlajၐce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysᐠowe muszၐ posiadaၰ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badaᑀ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badaᑀ bᆐdၐ dostarczone przez 
Wykonawcᆐ Inៀynierowi.
Jakiekolwiek materiaᐠy, które nie speᐠniajၐ tych wymagaᑀ bᆐdၐ odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiၐzujၐcym Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koᑀca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialnoᖰၰ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeᑀstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kaៀdy zapis w Dzienniku Budowy bᆐdzie opatrzony datၐ jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonaᐠa zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sᐠuៀbowego. Zapisy bᆐdၐ czytelne, 
dokonane trwaᐠၐ technikၐ, w porzၐdku chronologicznym, bezpoᖰrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zaᐠၐczone do Dziennika Budowy protokoᐠy i inne dokumenty bᆐdၐ oznaczone kolejnym numerem 
zaᐠၐcznika i opatrzone datၐ i podpisem Wykonawcy i Inៀyniera.
Do Dziennika Budowy naleៀy wpisywaၰ w szczególnoᖰci:
-datᆐ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-datᆐ przekazania przez Zamawiajၐcego Dokumentacji Projektowej,
-uzgodnienie przez Inៀyniera programu zapewnienia jakoᖰci i harmonogramów Robót,
-terminy rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudnoᖰci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
-uwagi i polecenia Inៀyniera,
-daty zarzၐdzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-zgᐠoszenia i daty odbiorów Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, czᆐᖰciowych i ostatecznych 
odbiorów Robót,
-wyjaᖰnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturᆐ powietrza w okresie wykonywania Robót podlegajၐcych ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w zwiၐzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnoᖰၰ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-dane dotyczၐce czynnoᖰci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót,
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-dane dotyczၐce jakoᖰci materiaᐠów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaᑀ z 
podaniem, kto je przeprowadzaᐠ,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaᐠ,
-inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaᖰnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bᆐdၐ przedᐠoៀone 
Inៀynierowi do ustosunkowania siᆐ.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inៀyniera do ustosunkowania siᆐ. Projektant nie jest 
jednak stronၐ umowy i nie ma uprawnieᑀ do wydawania poleceᑀ Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr  Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalajၐcy na rozliczenie faktycznego postᆐpu kaៀdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza siᆐ w sposób ciၐgᐠy w jednostkach 
przyjᆐtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Pozostaᐠe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siᆐ, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), nastᆐpujၐce dokumenty:
-pozwolenie na realizacjᆐ zadania budowlanego,
-protokoᐠy przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoᐠy odbioru Robót,
-protokoᐠy narad i ustaleᑀ,
-korespondencjᆐ na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bᆐdၐ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiᆐcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bᆐdၐ zawsze dostᆐpne dla Inៀyniera i 
przedstawione do wglၐdu na ៀyczenie Zamawiajၐcego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacjၐ 
Projektowၐ i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inៀyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bᆐdၐ wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek bᐠၐd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloᖰciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich 
Robót.  Bᐠᆐdne dane zostanၐ poprawione wedᐠug instrukcji Inៀyniera na piᖰmie.
Obmiar gotowych Robót bᆐdzie przeprowadzony z czᆐstoᖰciၐ wymaganၐ do celu miesiᆐcznej pᐠatnoᖰci 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreᖰlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcᆐ i 
Inៀyniera.

7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci Robót i materiaᐠów
a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiarów zewnᆐtrznych ramy w cm,
b) powierzchnie stropodachu jako sumᆐ poszczególnych poᐠaci po obrysie zewnᆐtrznym minus kominy, 
c) powierzchnie ᖰcian zewnᆐtrznych i piwnicznych, jako ᐠၐcznၐ powierzchniᆐ ᖰciany z otworami 

pomniejszonၐ o ᐠၐcznၐ powierzchniᆐ otworów okiennych i drzwiowych,
d) roboty towarzyszၐce – wg obmiarów rzeczywistych.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy
Wszystkie urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót bᆐdၐ zaakceptowane przez 
Inៀyniera. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy zostanၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ. Jeៀeli urzၐdzenia te 
lub sprzᆐt wymagajၐ badaᑀ atestujၐcych, to Wykonawca bᆐdzie posiadaၰ waៀne ᖰwiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzၐdzenia pomiarowe bᆐdၐ przez Wykonawcᆐ utrzymywane w dobrym stanie przez caᐠy 
okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takៀe w 
przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegajၐcych 
zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonywane w sposób zrozumiaᐠy i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w 
formie oddzielnego zaᐠၐcznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inៀynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich ST Roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu,
b) odbiorowi czᆐᖰciowemu,
c) odbiorowi wstᆐpnemu
d) odbiorowi koᑀcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Odbiór Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloᖰci i jakoᖰci
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnၐ zakryciu.
Odbiór Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu bᆐdzie dokonany w czasie umoៀliwiajၐcym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postᆐpu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inៀynier.
Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci Robót do odbioru zgᐠasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inៀyniera. Odbiór bᆐdzie przeprowadzony niezwᐠocznie, jednak nie 
póហniej niៀ w ciၐgu 3 dni od daty zgᐠoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inៀyniera .
Jakoᖰၰ i iloᖰၰ Robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Inៀynier na podstawie dokumentów zawierajၐcych 
komplet wyników badaᑀ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacjၐ Projektowၐ, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych czᆐᖰci Robót. Odbioru czᆐᖰciowego 
Robót dokonuje siᆐ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inៀynier.

8.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich iloᖰci, 
jakoᖰci i wartoᖰci.
Caᐠkowite zakoᑀczenie Robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru ostatecznego bᆐdzie stwierdzona przez 
Wykonawcᆐ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwᐠocznym powiadomieniem na piᖰmie o tym fakcie 
Inៀyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci
Inៀyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajၐca Roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej na podstawie 
przedᐠoៀonych dokumentów, wyników badaᑀ i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania 
Robót z Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna siᆐ z realizacjၐ ustaleᑀ przyjᆐtych w trakcie 
odbiorów robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, zwᐠaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupeᐠniajၐcych i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupeᐠniajၐcych w 
warstwie ᖰcieralnej lub Robotach wykoᑀczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoᖰci i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisjᆐ, ៀe jakoᖰၰ wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST z uwzglᆐdnieniem 
tolerancji i nie ma wiᆐkszego wpᐠywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeᑀstwo ruchu, 
komisja dokona potrၐceᑀ, oceniajၐc pomniejszonၐ wartoᖰၰ wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagaᑀ przyjᆐtych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokóᐠ odbioru 
ostatecznego Robót sporzၐdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
Dokumentacjᆐ Projektowၐ podstawowၐ z naniesionymi zmianami oraz dodatkowၐ, jeᖰli 

zostaᐠa sporzၐdzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeᐠniajၐce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaៀenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginaᐠy).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ i oznaczeᑀ laboratoryjnych, zgodnie z ST. Deklaracje 
zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci wbudowanych materiaᐠów zgodnie z ST 
8. Opiniᆐ technologicznၐ sporzၐdzonၐ na podstawie wszystkich wyników badaᑀ i pomiarów         
zaᐠၐczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszၐcych .
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedᐠug komisji Roboty pod wzglᆐdem przygotowania dokumentacyjnego nie bᆐdၐ 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcၐ wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarzၐdzone przez komisjᆐ Roboty poprawkowe lub uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ zestawione wedᐠug 
wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupeᐠniajၐcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór koᑀcowy
Odbiór koᑀcowy polega na ocenie wykonanych Robót zwiၐzanych z usuniᆐciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniaᐠych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny bᆐdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglᆐdnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcᆐ za jednostkᆐ obmiarowၐ 
ustalonၐ dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaᐠtowo podstawၐ pᐠatnoᖰci jest wartoᖰၰ (kwota) podana 
przez Wykonawcᆐ w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaᐠtowa pozycji kosztorysowej bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci, 
wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ na jej wykonanie, okreᖰlone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaᐠtowe bᆐdၐ obejmowaၰ:
-robociznᆐ bezpoᖰredniၐ wraz z kosztami,
-wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków 
i transportu na plac budowy,
-wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu wraz z kosztami,
-koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczane zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleៀy wliczaၰ podatku VAT.
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Zestawienie norm :

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej.  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-69/B-20285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 

na spoiwach bezwodnych.
4.  PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegᐠy. Wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze.


